







## 入 札 結 果 一 覧 表

1. 工 事 名 給水計量器取替工事
2. 工 事 場 所 羅臼町内
3. 入 札 執 行 日 時 令和 4 年 6 月 9 日 ( 月 曜 日 ) 15 時 00 分  
 公表時期 令和 4 年 6 月 10 日
4. 工 事 種 別 管
5. 工事の着手・完成時期 着手の時期 令和 4 年 6 月 14 日  
 完成の時期 令和 4 年 11 月 20 日
6. 工 事 の 概 要  $\phi 13 \times 196$ 個  $\phi 20 \times 91$ 個  $\phi 25 \times 9$ 個  $\phi 40 \times 3$ 個  $\phi 50 \times 1$ 個  
 メーターポール設置・撤去276箇所

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
(有)大水工業	4,250,000			4,675,000			落札
奥村工業(株)	4,500,000						
高和設備工業(株)	4,390,000						
(株)三和設備工業	4,410,000						
(株)高橋工業	4,470,000						
出口設備(有)	4,360,000						
根室水道(株)	辞退						

- 注意 1 「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。  
 2 「摘要」欄には、「落札」、「不落随契・契約金額〇〇円」等の記載をすること。