

## 入 札 結 果 一 覧 表

- 1. 業 務 名 羅臼町老人福祉センター浴室改修工事実施設計
- 2. 業 務 場 所 羅臼町
- 3. 入 札 執 行 日 時 令和 6 年 5 月 27 日 ( 月 曜 日 ) 10 時 00 分
- 4. 業 務 種 別 委託
- 5. 業 務 の 着 手 ・ 完 成 時 期 着手の時期 令和 6 年 5 月 28 日  
完成の時期 令和 6 年 9 月 30 日
- 6. 業 務 の 概 要 羅臼町老人福祉センター浴室改修工事実施設計

公表時期 令和 6 年 5 月 27 日

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
株式会社斉藤譲一設計事務所	6,150,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社武田建築設計事務所	6,200,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社長谷川建築設計事務所	6,100,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社エス建築設計事務所	6,180,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社今井設計	6,080,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社ケイ設計	6,050,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>		<del>                    </del>	<del>                    </del>	
株式会社日本技建	5,850,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	6,435,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	落札

## 入 札 結 果 一 覧 表

1. 工 事 名 町道市街1号線外区画線設置工事

2. 工 事 場 所 羅臼町礼文町・富士見町・栄町

3. 入 札 執 行 日 時 令和6年5月27日（月曜日） 10時00分

公表時期 令和6年5月27日

4. 工 事 種 別 塗装

5. 工事の着手・完成時期 着手の時期 令和6年5月28日

完成の時期 令和6年8月30日

6. 工 事 の 概 要  
 ・町道市街1号線、町道望郷台線（駐車場合）  
 ・ペイント式区画線 5,050m ・溶融式区画線 305m

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
大和谷工業株式会社	2,220,000	/	/		/	/	
株式会社ロード工業	2,200,000	/	/		/	/	
株式会社多田塗装工業	2,180,000	/	/	2,398,000	/	/	落札
辻元塗工株式会社	2,280,000	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	
/	/	/	/		/	/	